




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ คช.ททบ.

(สกล.คช.ททบ. โทร. ๓๐๒๑๗)

ที่ ๙ ๐๕๖ / ๖๘

วันที่ ๖< ก.ค. ๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ศชบร./สถานีโครงข่าย ททบ.ส.ข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน กอญ.ททบ.

อ้างถึง ๑. หนังสือ ททบ. ที่ กท ๐๔๔๒.๑๐/นผ.๘๐๓ ลง ๔ ธ.ค.๖๗

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. คำสั่ง ททบ. ที่ ๓๕๒/๖๘ ลง ๒ ก.ค. ๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายละเอียดความต้องการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือ คท.คช.ททบ. ที่ ๑๙๒/๖๘ ลง ๑๗ ก.ค. ๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๑. ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ททบ. /ประธาน กบท.ททบ. ได้กรุณาอนุมัติกรอบวงเงินแผนงานและงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๘ ส่วนโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ๒ รหัส ๖๘๕๕๑๒๐๖(๐๑) และส่วนโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ๕ รหัส ๖๘๖๕๑๒๐๖(๐๑) ประเภทค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง รายการค่าซ่อมและปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังของ คช.ททบ. นั้น คช.ททบ. ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ศชบร./สถานีโครงข่าย ททบ.ส.ข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๑๙๕.๖๔ บาท (สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติ ซึ่งการให้บริการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต

๒.๒ ศชบร./สถานีโครงข่าย ททบ.ส.ข. ใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูงร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ใน อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ซึ่งเส้นทางที่สายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านเป็นป่าและหุบเขา สายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายรุ่นเก่าไม่มีฉนวนหุ้ม และมีพีสแรงสูงในระบบ จำนวน ๒ ช่วง

๒.๓ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๘ เวลา ๒๐.๓๐ น. เกิดฝนตกหนักและลมแรงพัดยอดต้นไม้ไปกระทบสายไฟแรงสูงส่งผลให้พีสไฟฟ้าแรงสูงช่วงที่ ๑ ขาด จำนวน ๒ เส้น และพีสไฟฟ้าแรงสูงช่วงที่ ๒ ขาด จำนวน ๒ เส้น ทำให้ไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ ศูนย์ซ่อมบำรุงจังหวัดสงขลาใช้เป็นสำนักงาน ศูนย์ซ่อมบำรุงในการตรวจสอบสัญญาณมอนิเตอร์การออกอากาศของสถานีหลัก และสถานีเสริม

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ หากศูนย์ซ่อมบำรุงจังหวัดสงขลาไม่สามารถตรวจสอบสัญญาณมอนิเตอร์การออกอากาศของสถานีหลัก และสถานีเสริมได้ อาจเป็นสาเหตุให้การออกอากาศของสถานีโครงข่าย ททบ.ส.ข. และสถานีเสริมหยุดออกอากาศได้

๓.๒ เพื่อให้ศูนย์ซ่อมบำรุงจังหวัดสงขลาตรวจสอบสัญญาณมอนิเตอร์การออกอากาศของสถานีหลัก และสถานีเสริม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการออกอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ที่การให้บริการโครงข่ายต้องสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีค่าร้อยละของระยะเวลาที่สามารถให้บริการไม่น้อยกว่า ๙๙.๙๘ หากผิดเงื่อนไขอาจถูกสำนักงาน กสทช. บังคับใช้มาตรการทางปกครองให้ ททบ. ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือมาตรการอื่นๆ

เพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เช่าใช้บริการ ทั้งนี้อยู่ในอำนาจที่ กอญ.ททบ. มอบให้ ผอ. นขต.ททบ. ตามคำสั่ง ททบ. ที่ ๕/๖๘ ลง ๒ ม.ค. ๖๘ เรื่อง การพัสดุ ข้อ ๕ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ปัจจุบัน คข.ททบ. ดำเนินการไปแล้วรวมครั้งนี้ ๓๑๐,๒๖๖.- บาท ซึ่งเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว

๔. ข้อเสนอ เห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ อนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ศชบร./สถานีโครงข่าย ททบ.ส.ข. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๑๙๕.๖๔ บาท (สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์) รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

๔.๒ สำเนาให้ นผ.ททบ. และ สน.ททบ. ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้อยู่ในอำนาจ กอญ.ททบ. ซึ่งมอบให้ รอง อญ.บห.ททบ. เป็นผู้อนุมัติ ตามคำสั่ง ททบ. ที่ ๓๕๒/๖๘ ลง ๒ ก.ค. ๖๘

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔

- รับคำสั่ง กอญ.ททบ.

พล.ต.

รอง อญ.บห.ททบ. ทำการแทน

กอญ.ททบ.

๒๓ ก.ค. ๖๘

พ.อ.

(ทรงวิทย์ วงศ์พระถาง)

ผอ.คข.ททบ.

เรียน กอญ.ททบ.

- เห็นควรอนุมัติตามที่ คข.ททบ. เสนอในข้อ ๔

พล.ท.

รอง อญ.ททบ.

๑๗ ก.ค. ๖๘

ฝ่ายโครงการสายโทรศัพท์ศูนย์ระบบดิจิทัล สถาบันวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ศษบร./สถานีโครงการ สาย ททบ.ส.ช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	รหัส	รายการ	หมายเหตุ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน	วันอนุมัติ	วันอนุมัติ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1		แผนงานด้านเทคนิค									
	68551206	ประเภทค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง						ก.ค.68			
	01	- ค่าซ่อมและปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง									
	68551206	ประเภทค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง						ก.ค.68			
	01	- ค่าซ่อมและปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง									
		1. ค่าดำเนินการ		ครั้ง	1	570.00	570.00				
		2. ค่าปลด-ลับอุปกรณ์		ครั้ง	1	570.00	570.00				
		3. ค่าอุปกรณ์									
		3.1 พิวส์แรงสูง 10 A.		เส้น	2	201.00	402.00				
		3.2 พิวส์แรงสูง 25 A.		เส้น	2	255.00	510.00				
		4. ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7				143.64	143.64				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					2,195.64				

- ขอรับรองว่าถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(ทรงวิทย์ วงศ์พระกลาง)

ผอ.คช.ททบ.

24 ก.ค. 68

(นางกมลทิพย์ ศิริสุวรรณ)

หน.สกล.คช.ททบ.

24 ก.ค. 68